

VP18-d

ELEVAÇÃO




PLANTA



SEÇÃO




DETALHE INICIAL



VP18-d

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO

DETALHE FINAL




VP7-a


ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




VP7-a



DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL




VP7-b


ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




VP7-b



DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL




VP6-a

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



VP6-a




DETALHE FINAL




VP17-c


ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




VP17-c



DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL



VP17-d


ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




VP17-d



DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL



Notas gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

DETALHAMENTO: VIGAS SUPERIORES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC

ASS. DO PREFEITO: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

FOLHA: 17/32

LOCAL: LINHA GUARANI – ÁREA INDUSTRIAL

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão

DATA: ABRIL / 2020

ÁREA: 625,00 m²

ESCALA: 1:50/1:25