ORCAMENTO

Data de Elaboragdo do Orgamento: MAIO 2020 |ﬂ. 01/02
Nome da Obra: PAVILHAO INDUSTRIAL |
Area da Obra: 625,00 m?
Endereco: LINHA GUARAN( -- AREA INDUSTRIAL
Municfpio: FLOR DO SERTAO - SC BDI (%): 0,00% I
tem | Sinapi | valor | Discri Quant. | Unid. | Valor unit. | Total | Geral
ORCAMENTO
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Placa
111 4813 1. 300,00 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 2,88 m? 300,00 864,00
12 Limpeza, &0 e locacd 0,00
121 6081 I. 22,62 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 312,50 m? 22,62 7.068,75
122 97083 2,39 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO 625,00 m? 2,39 1.493,75
Total do item. [ 9.426,50
2.0 ABRIGO DE MATERIAIS (CONSTRUCAO TEMPORARIA)
21 98443 AREDE DE MADEIRA COMPENSADA PAR/i CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA 9,00 m? 85,00 765,00
{QUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO
2.2 94207 32,15 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm (4,20x4,20m) 17,64 m? 32,15 567,13
2.3 68325 42,25 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7 cm (3,0x3,0m) 9,00 m? 42,25 380,25
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradigas, fonecimento e
2.4 90822 289,28 . . ,00 und 289,28 289,28
instalagdo
Total do item. [ 2.001,66
3.0 PISO GERAL
3.1 Piso de cancreto com malha de aco
311 96396 88,20 Execucdo e compactagdo de base e ou sub base com brita graduada simples 30,14 m? 88,20 2.658,35
312 94996 65,58 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 610,09 m2 40.009,70
10 CM, ARMADO 65,58
3.13 Composicdo 1 12,40 Polimento mecanizado de superficie em concreto (com politriz) 602,66 m? 12,40 7.472,98
3.2 Revestimento cerdmico para piso
3.2.1 Antiderrapante R
3211 87248 3243 REVESTIMENTO F:ERAI\/HCO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM 6,30 m? 3243 204,31
o ! AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 ' ! !
Total da item | 50.345,34
4.0 ACESSIBILIDADE EXTERNA
4.1 Piso de concreto
411 96396 110,26 Execugdo e compactagdo de base e ou sub base com brita graduada simples 2,25 m? 110,26 248,09
412 94990 567,91 Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado 2,70 m? 56701 1533.36
4.2 Sinalizagdo horizontal
421 72815 51,47 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 8,91 m? 51,47 458,60
Total do item. [ 2.240,05
5.0 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 Vigas baldrame
511 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 61,90 m? 23,30 1.442,27
Total do item. [ 1.442,27
6.0 FECHAMENTO DAS PAREDES
6.1 Blocos de concreto estrutural
6.1.1 87449 67,53 ALVENAR\A DE VEDAGAO DE BLOCOS V/iZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 306,30 m? 67,53 20.684,44
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
Totaldo tem YT
7.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS
7.1 Revestimento das alvenarias internas dos sanitdrios
7.1.1 87878 3,46 Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaca com traco 1:3 com preparo manual 38,88 m? 3,46 134,52
712 87545 19,05 Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes 38,88 m? 19,05 740,66
713 87269 51,51 Revestimento ceramico para paredes internas, com placas tipo esmaltada 38,88 m? 51,51 2.002,71
Total do item. ! 2.877,89
8.0 ESQUADRIAS
8.1 Janelas em vidro liso fumé e:6mm
811 94569 455,88 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM V_\DROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 0,96 m? 455,38 437,64
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
813 94559 1,72 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E ~P\NTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 14,00 m? 71,72 6.604,08
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.1.4 85002 205,05 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM 14,00 m? 205,05 2.870,70
8.2 Portas em Madeira
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
8.2.1 90843 720,72 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO 2,00 und 720,72 1.441,44
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
822 5080 I. 11,37 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, PARA PORTAS 2,00 und 11,37 22,74
823 11061 1. 9,55 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) 0,62 m? 9,55 5,92
824 10851 1. 47,14 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8%, E =6 MM 2,00 und 4714 94,28
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (ver figura 46 do item 5.3.5.3)
825 73739/001 16,88 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 6,72 m? 16,88 113,43
8.3 Portas metdlicas
83.1 100701 325,04 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES 20,62 m? 325,04 6.702,32
832 100734 1125 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE.FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 4104 m 1125 46170
" ’ EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). ! ’ !
Total do item. [ 18.754,25
9.0 FORRO EM PVC PARA 0S SANITARIOS
9.1 96486 50,58 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO 6,30 m? 50,58 318,65
Total do item. [ 318,65
10.0 TELHAMENTO
10.1 Telhas de aco com EPS
10.1.1 Mercado s/BDl 45,60 Telha de Aco Galvalume Natural Ondulada Termoacustica #0,50mm + EPS 30mm + Manta Branca 701,76 m? 45,60 32.000,26
10.1.2 88323 22,97 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,00 H 22,97 1.378,20
Total do item [ 33.378,46
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
111 INSTALACOES SANITARIAS
11.1.1 Equipamentos para sanitérios PcD
11111 95471 625,33 VASO SANITARIO SIFONADO (N:ON\/ENC\ONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - 2,00 und 625,33 125166
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.1.2 6138 1. 1,56 Vedac&o PVC, 100mm para saida vaso sanitario 2,00 und 1,56 3,12
11.1.1.3 95544 34,70 Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixacdo 2,00 und 34,70 69,40
11.1.1.4 86904 105,28 Lavatério louca branca suspenso - fornecimento e instalagdo 2,00 und 105,28 210,56




Item | Sinapi | Valor | Discriminagio | quant. [ unid. | valorunit. | Total | Geral
11115 95545 34,03 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixacdo 2,00 und 34,03 68,06
11116 36796 1. 166,61 Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada pressdo bica baixa 2,00 und 166,61 333,22
11.1.2 Barras de apoio
11.1.21 Nas Bacias sanitdrias
11.1.2.1.1 362201. 114,64 Barra de apoio vertical (0,70m) 2,00 und 114,64 229,28
11.1.2.1.2 36080 1. 124,00 Barra de apoio retal horizontal (0,80m) 4,00 und 124,00 496,00
11.1.2.2 Nos Lavatdrios - barra lateral e barra vertical
11.1.2.2.1  Mercado s/ BDI 59,90 Barra de apoio lateral formato de "U" (0,76m) 2,00 und 59,90 119,80
11.1.2.2.2 362181 99,97 Barra de apoio vertical (0,60m) 2,00 und 99,97 199,94
1113 Sistema de tr: tubul; e
11.1.31 74166/001 198,69 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM 2,00 und 198,69 397,38
11132 Mercado s/ BDI 1.669,52 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA 1,00 und 1.669,52 1.669,52

DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 2000 LITROS
11.1.33 Mercado s/ BDI 1.421,00 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 2000 LITROS 1,00 und 1.421,00 1.421,00
11.1.34 Ver dimensdes do sumidouro encontradds no projeto, executar de acordo com aquelas dimensées.
11135 Composigio 2 2.710,29 SUI\{HDOURO RETANGU_LAR, EM IALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 3,0X2,0X 1,5 1,00 und 271029 2.710,29
M, AREA DE INFILTRACAO: 21 M
11136 88316 15,14 Servente com encargos complementares -- execucdo dos sistema de tratamento de esgoto 40,00 H 15,14 605,60
11.1.3.7 117121 23,00 Caixa sifonada PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecimento e instalacdo 2,00 und 23,00 46,00
11.1.3.8 89711 14,11 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 40 mm, fornecimento e instalacdo 7,20 ml 14,11 101,59
11.1.39 89712 20,59 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 50 mm, fornecimento e instalacdo 9,00 ml 20,59 185,31
11.1.3.10 89714 40,58 Tubo de PVC soldavel esgoto DN 100 mm, fornecimento e instalacdo 7,80 ml 40,58 316,52
11.1.3.11 3526 1. 1,43 Joelho 90° 50mm - Esgoto Predial 2,00 und 1,43 2,86
11.1.3.12 35181, 1,78 Joelho 45° 50mm - Esgoto Predial 4,00 und 1,78 7,12
11.1.3.13 35201. 4,73 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 4,73 9,46
11.1.3.14 3669 1. 6,77 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 6,77 13,54
11.1.3.15 10908 I. 9,91 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 9,91 19,82
11.1.3.16 379491 1,06 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,00 und 1,06 2,12
11.1.3.17 3899 1. 3,60 Luva dupla, PVC 100 mm 2,00 und 3,60 7,20
11.1.3.26 89625 14,83 Té PVC 50 mm, fornecimento e instalacdo 2,00 und 14,83 29,66
11.2 INSTALACOES HIDRAULICAS
11.2.1 11868 1. 362,83 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA 1,00 und 362,83 362,83
11.2.2 94703 13,52 Adaptador com flange e anel de vedag&o, PVC 50mm x 1.1/2” 1,00 und 13,52 13,52
11.2.3 95673 136,50 HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 und 136,50 136,50
11.2.4 89446 3,14 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,20 ml 3,14 32,03
11.2.5 89447 6,49 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,90 ml 6,49 44,78
11.2.6 11762 1. 59,28 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4" 1,00 und 59,28 59,28
11.2.7 89481 3,41 Joelho 902, PVC Soldavel DN 25 mm, fornecimento e instalagdo 6,00 und 3,41 20,46
11.2.8 89492 5,07 Joelho 902, PVC Soldavel DN 32 mm, fornecimento e instalagdo 1,00 und 5,07 5,07
11.2.9 35381, 2,57 Joelho de Redugdo PVC 32mm x 25mm 2,00 und 2,57 514
11.2.10 89398 12,96 Té PVC 32 mm, fornecimento e instalagdo 2,00 und 12,96 25,92
11.2.11 89395 9,30 Té PVC 25 mm, fornecimento e instalagdo 3,00 und 9,30 27,90
11.2.12 89349 24,44 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 2,00 und 24,44 48,88
11.2.13 89352 31,48 Registro de gaveta bruto, latdo roscavel, 1/2", fornecido e instalado 2,00 und 31,48 62,96
Total do item. [ 11.371,30
12.0 ESTRUTURAL
Obs: projeto Estrutural de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso
121 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
SERVICOS INICIAIS 1,00 und 2.100,00 2.100,00
12.1.1 0,00 FUNDAGAO EM SAPATAS 1,00 und 27.310,81 27.310,81
12.1.2 0,00 SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1,00 und 180.543,55 180.543,55
12.1.3 0,00 FECHAMENTO EM TELHA ALUZINCO 1,00 und 35.293,35 35.293,35
Total do sub item [ 245.247,71
13.0 INSTALACOES ELETRICAS
Obs: projeto elétrico de responsabilidade do Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi
131 Instalac@es elétricas geral 1,00 und 15.823,92 15.823,92
13.2 Para Raios 1,00 und 7.588,15 7.588,15
13.3 Sistemas preventivos contra incéndio 1,00 und 416,82 416,82
Total do item | 23.828,89
14.0 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO - PARTE CIVIL
14.1 Extintores
14.1.1 72553 123,81 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 und 123,81 247,62
1412 Mercado s/BDl 20,00 Placa indicando "proibido colocar materiais" 2,00 und 20,00 40,00
1413 Mercado s/BDl 20,00 Placa (seta) indicando extintor 2,00 und 20,00 40,00
14.1.4 72815 51,47 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 2,00 m? 51,47 102,94
Total do item. [ 430,56
15.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1 88316 15,14 Servente com encargos complementares 40,00 H 15,14 605,60
Total do item. [ 605,60
TOTAL GERAL DA OBRA RS | 422.953,57

*Cotagio: Itens com cotacio de prego poderio ser conferidos pelo municipio antes da licitagio.
Orgamento sem acréscimo de BDI devido solicitagio do Municipio.

S=Tabela SINAPI (Sintética)
|= Tabela SINAPI (Insumos)

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecd

D= DEINFRA

Flor do Sertdo (SC), julho de 2020.

0O valor do material e m3o de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneracdo - junho / 2020.

0 BDI ndo foi considerado.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil — CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associagdo dos Municipios do Entre Rios)



