
Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa I

Área Total: 1.973,00 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Avenida Flor do Sertão 1.973,00 239.300,25

1.973,00 239.300,25

Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa I

Área Total: 1.973,00 m²

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I 225,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22 (2,40 

x 1,20 m)
2,88 m² 274,50 790,56

 

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 88,39

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

4,00 h 107,84 431,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 32,00 h 33,93 1.085,76

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 16,00 h 100,99 1.615,84

Total do item.....................................................................................................................................................................3.923,52

2 LIMPEZA

2.1 99814 S. 1,55 Limpeza de Superfície com jato de Alta pressão 1.973,00 m² 1,89 3.728,97

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.728,97

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

3.1 96402 S. 2,25 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C 1.973,00 m² 2,75 5.425,75

3.2 95996 S. 1.216,47
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Binder - Exclusive Carga e Transporte
59,19 m³ 1.484,09 87.843,29

3.3 97914 S. 2,04
Transporte com Caminhão Basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.124,61 m³xkm 2,49 2.800,28

Total do item.....................................................................................................................................................................96.069,32

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96402 S. 2,25 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C 1.973,00 m² 2,75 5.425,75

4.2 95995 S. 1.278,24
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Binder - Exclusive Carga e Transporte
78,92 m³ 1.559,45 123.071,79

4.3 97914 S. 2,04
Transporte com Caminhão Basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.499,48 m³xkm 2,49 3.733,71

 Total do item.....................................................................................................................................................................132.231,25

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,21
Pintura de Faixa de Pedestra ou zebrada tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, e= 30 cm, aplicação manual
12,71 m² 23,44 297,92

5.2 102512 S. 3,69

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

Demarcadora Autopropelida

58,22 m 4,50 261,99

Total do item.....................................................................................................................................................................559,91

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

6.1 101035 CH. 440,15
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura= 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 536,98 1.073,96

6.2 101034 CH. 385,31
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura= 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 470,08 0,00

6.3 101038 CH. 432,94
Placa de Identificação de Rua (2 placas 45 x 20 cm), com suporte de aço 

Galvaniuzado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 528,19 528,19

Estacionamento Cadeirante  

6.4 34723 I. 519,75 Placa de Sinalização em chapa de Aço Num 16 com Pintura Refletiva 0,48 m² 634,10 304,37

6.5 21013 I. 84,09
Tubo Aço Galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3 m, 

4,40 Kg/m
3,00 m 102,59 307,77

Estacionamento Idoso  

6.6 101039 CH. 452,90
Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 
0,48 Unid. 552,54 265,22

6.7 21013 I. 84,09
Tubo Aço Galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3 m, 

4,40 Kg/m
3,00 m 102,59 307,77

Total do item.....................................................................................................................................................................2.787,28

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 239.300,25

 Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

G CEF = GIGOV Chapecó  

D = tabela SICRO (Janeiro/2021) - com desoneração

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2021

 - Cub referente mês de Outubro/2021= R$ 2.381,05

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO 



Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa I

Área Total: 1.973,00 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.923,52 1,64% 100,00 100,00

2 LIMPEZA R$ 3.728,97 1,56% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 96.069,32 40,15% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 132.231,25 55,26% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 559,91 0,23% 100,00 100,00

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 2.787,28 1,16% 100,00 100,00

R$ 239.300,25 100,00%

Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 26,00 % 24,00 % 24,00 % 26,00 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 62.218,07  R$ 57.432,06  R$ 57.432,06  R$ 62.218,07

TOTAL ACUMULADO (%) 26,00 % 50,00 % 74,00 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 62.218,07  R$ 119.650,13  R$ 177.082,19  R$ 239.300,25

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0


