
Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa II

Área Total: 2.434,45 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Avenida Flor do Sertão - ETAPA II 2.434,45 298.481,42

2.434,45 298.481,42

Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa II

Área Total: 2.434,45 m²

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I 225,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa aço galvanizada N. 22 

(2,40 x 1,20 m)
2,88 m² 274,50 790,56

 

Mobilização e Desmobilização

1.2 53797 S. 88,39

Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 

4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ 

Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na 

Operação

4,00 h 107,84 431,36

Administração Local

1.3 4083 I. 27,81 Encarregado Geral de Obras 32,00 h 33,93 1.085,76

1.4 2706 I. 82,78 Engenheiro Civil de Obra Junior 16,00 h 100,99 1.615,84

Total do item.....................................................................................................................................................................3.923,52

2 LIMPEZA

2.1 99814 S. 1,55 Limpeza de Superfície com jato de Alta pressão 2.434,45 m² 1,89 4.601,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.601,11

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

3.1 96402 S. 2,25 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C 2.434,45 m² 2,75 6.694,74

3.2 95996 S. 1.216,47
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Binder - Exclusive Carga e Transporte
73,03 m³ 1.484,09 108.383,09

3.3 97914 S. 2,04
Transporte com Caminhão Basculante de 6 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
1.387,57 m³xkm 2,49 3.455,05

Total do item.....................................................................................................................................................................118.532,88

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 96402 S. 2,25 Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C 2.434,45 m² 2,75 6.694,74

4.2 95995 S. 1.278,24
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Binder - Exclusive Carga e Transporte
97,38 m³ 1.559,45 151.859,24

4.3 97914 S. 2,04
Transporte com Caminhão Basculante de 6 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
1.850,22 m³xkm 2,49 4.607,05

 Total do item.....................................................................................................................................................................163.161,03

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

5.1 102509 S. 19,21
Pintura de Faixa de Pedestra ou zebrada tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, e= 30 cm, aplicação manual
71,72 m² 23,44 1.681,12

5.2 102512 S. 3,69

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

Demarcadora Autopropelida

396,45 m 4,50 1.784,03

Total do item.....................................................................................................................................................................3.465,15

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

6.1 101035 CH. 440,15
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura= 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 536,98 0,00

6.2 101034 CH. 385,31
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura= 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 470,08 1.410,24

6.3 101038 CH. 432,94
Placa de Identificação de Rua (2 placas 45 x 20 cm), com suporte de aço 

Galvaniuzado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 528,19 1.056,38

Estacionamento Cadeirante  

6.4 34723 I. 519,75 Placa de Sinalização em chapa de Aço Num 16 com Pintura Refletiva 0,48 m² 634,10 304,37

6.5 21013 I. 84,09
Tubo Aço Galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3 m, 

4,40 Kg/m
3,00 m 102,59 307,77

Estacionamento Idoso  

6.6 101039 CH. 452,90
Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 
0,96 Unid. 552,54 530,44

6.7 21013 I. 84,09
Tubo Aço Galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3 m, 

4,40 Kg/m
6,00 m 102,59 615,54

Estacionamento Ônibus  

6.8 101039 CH. 452,90
Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 
0,48 Unid. 552,54 265,22

6.9 21013 I. 84,09
Tubo Aço Galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3 m, 

4,40 Kg/m
3,00 m 102,59 307,77

Total do item.....................................................................................................................................................................4.797,73

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 298.481,42

 Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó) 

D = SICRO (Janeiro/2021) - Desonerado

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Agosto/2021

 - Cub referente mês de Outubro/2021= R$ 2.381,05

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO 



Município :  FLOR DO SERTÃO - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento e Sinalização

Local :  AVENIDA FLOR DO SERTÃO - Etapa II

Área Total: 2.434,45 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.923,52 1,31% 100,00 100,00

2 LIMPEZA R$ 4.601,11 1,54% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 118.532,88 39,71% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 163.161,03 54,66% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 3.465,15 1,16% 100,00 100,00

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 4.797,73 1,61% 100,00 100,00

R$ 298.481,42 100,00%

Maravilha (SC), 29 de Outubro de 2021.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 74.620,36  R$ 146.255,90  R$ 217.891,44  R$ 298.481,42

TOTAL ACUMULADO (%) 25,00 % 49,00 % 73,00 % 100,00 %

 R$ 80.589,98TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 74.620,36  R$ 71.635,54  R$ 71.635,54

TOTAL SIMPLES (%) 25,00 % 24,00 % 24,00 % 27,00 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4


