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Proprietário : MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO 
Prefeito  : SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER 
Projeto  : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO 
Local  : LINHA PEDRA BRANCA – Trecho I ao XI 
Área   : 28.300,19 m² 

 

 

1 Linha Pedra Branca – Trecho I 4.710,65 m² 

2 Linha Pedra Branca – Trecho II 2.415,30 m² 

3 Linha Pedra Branca – Trecho III 2.662,45 m² 

4 Linha Pedra Branca – Trecho IV 2.414,10 m² 

5 Linha Pedra Branca – Trecho V 2.444,45 m² 

6 Linha Pedra Branca – Trecho VI 2.847,90 m² 

7 Linha Pedra Branca – Trecho VII 2.344,85 m² 

8 Linha Pedra Branca – Trecho VIII 2.864,35 m² 

9 Linha Pedra Branca – Trecho IX 2.408,75 m² 

10 Linha Pedra Branca – Trecho X 1.722,25 m² 

11 Linha Pedra Branca – Trecho XI 1.465,14 m² 

Total ............................... 28.300,19 m² 

 

Folha 01 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho I                           A = 4.710,65 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 2,88 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 4,00 Unid. = 12,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 4.710,65 m² x 0,10 m = 471,07 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 471,07 m³ x 20,00 km = 9.421,40 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 4.710,65 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 4.710,65 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 4.710,65 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 4.710,65 x 0,05 = 235,53 m³ 
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3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 235,53 m³ x 20,00 km = 4.710,60 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 868,15 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 421,90 m x 2,00 = 843,80 m 

Total = 868,15 m + 843,80 m = 1.711,95 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 48,30 m x 0,40 = 19,32 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 100,00 m x 3,00 = 300,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 150,00 m² 

Total = 19,32 m² + 150,00 m² = 169,32 m² 

 

Folha 02 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho II                           A = 2.415,30 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA 

2.1) Base Brita Graduada = 2.415,30 m² x 0,10 m = 241,53 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 241,53 m³ x 20,00 km = 4.830,60 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.415,30 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.415,30 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.415,30 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.415,30 x 0,05 = 120,77 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 120,77 m³ x 20,00 km = 2.415,40 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 759,72 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 380,40 m x 2,00 = 760,80 m 

Total = 759,72 m + 760,80 m = 1.520,52 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 
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Folha 03 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho III                           A = 2.662,45 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA 

2.1) Base Brita Graduada = 2.662,45 m² x 0,10 m = 266,25 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 266,25 m³ x 20,00 km = 5.325,00 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.662,45 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.662,45 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.662,45 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.662,45 x 0,05 = 133,13 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 133,13 m³ x 20,00 km = 2.662,60 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 880,46 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 440,50 m x 2,00 = 881,00 m 

Total = 880,46 m + 881,00 m = 1.761,46 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 04 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho IV                           A = 2.414,10 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 2.414,10 m² x 0,10 m = 241,41 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 241,41 m³ x 20,00 km = 4.828,20 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.414,10 m² 
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3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.414,10 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.414,10 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.414,10 x 0,05 = 120,70 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 120,70 m³ x 20,00 km = 2.414,00 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 761,17 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 380,15 m x 2,00 = 760,30 m 

Total = 761,17 m + 760,30 m = 1.521,47 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 05 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho V                           A = 2.444,45 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA 

2.1) Base Brita Graduada = 2.444,45 m² x 0,10 m = 244,45 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 244,45 m³ x 20,00 km = 4.889,00 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.444,45 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.444,45 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.444,45 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.444,45 x 0,05 = 122,22 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 122,22 m³ x 20,00 km = 2.444,40 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 760,57 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 380,15 m x 2,00 = 760,30 m 
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Total = 760,57 m + 760,30 m = 1.520,87 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 06 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho VI                           A = 2.847,90 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 2.847,90 m² x 0,10 m = 284,79 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 284,79 m³ x 20,00 km = 5.695,80 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.847,90 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.847,90 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.847,90 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.847,90 x 0,05 = 142,40 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 142,40 m³ x 20,00 km = 2.848,00 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 922,04 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 460,05 m x 2,00 = 920,10 m 

Total = 922,04 m + 920,10 m = 1.842,14 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 07 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho VII                           A = 2.344,85 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 
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2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 2.344,85 m² x 0,10 m = 234,49 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 234,49 m³ x 20,00 km = 4.689,80 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.344,85 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.344,85 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.344,85 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.344,85 x 0,05 = 117,24 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 117,24 m³ x 20,00 km = 2.344,80 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 760,82 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 380,25 m x 2,00 = 760,50 m 

Total = 760,82 m + 760,50 m = 1.521,32 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 08 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho VIII                           A = 2.864,35 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 2.864,35 m² x 0,10 m = 286,44 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 286,44 m³ x 20,00 km = 5.728,80 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.864,35 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.864,35 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.864,35 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 
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 Volume em m3    = 2.864,35 x 0,05 = 143,22 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 143,22 m³ x 20,00 km = 2.864,40 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 909,05 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 460,15 m x 2,00 = 920,30 m 

Total = 909,05 m + 920,30 m = 1.829,35 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 09 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho IX                           A = 2.408,75 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 2.408,75 m² x 0,10 m = 240,88 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 240,88 m³ x 20,00 km = 4.817,60 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 2.408,75 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 2.408,75 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 2.408,75 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 2.408,75 x 0,05 = 120,44 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 120,44 m³ x 20,00 km = 2.408,80 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 800,06 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 400,35 m x 2,00 = 800,70 m 

Total = 800,06 m + 800,70 m = 1.600,76 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

 



Página 8 de 9 
 

Folha 10 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho X                           A = 1.722,25 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 1.722,25 m² x 0,10 m = 172,23 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 172,23 m³ x 20,00 km = 3.444,60 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 1.722,25 m² 

3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 1.722,25 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 1.722,25 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 1.722,25 x 0,05 = 86,11 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 86,11 m³ x 20,00 km = 1.722,20 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 481,00 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 240,30 m x 2,00 = 480,60 m 

Total = 481,00 m + 480,60 m = 961,60 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

Folha 11 – LINHA PEDRA BRANCA – Trecho XI                           A = 1.465,14 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 0,00 Unid. = 0,00 m 

2. BASE BRITA GRADUADA  

2.1) Base Brita Graduada = 1.465,14 m² x 0,10 m = 146,52 m³ 

2.2) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 146,52 m³ x 20,00 km = 2.930,40 m³xkm 

3. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 5 cm  

3.1) Imprimação com Asfalto Diluído = 1.465,14 m² 
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3.2) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (Camada Única 5 cm) = 1.465,14 m² 

3.3) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – CAMADA ÚNICA 5 cm = 5,00 cm  

 Área a ser pavimentada   = 1.465,14 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 5,00 cm 

 Teor do CAP-20 na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CAUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m3    = 1.465,14 x 0,05 = 73,26 m³ 

3.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 73,26 m³ x 20,00 km = 1.465,20 m³xkm 

4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

4.1) Faixa delimitação de Pista = 324,50 m  

4.2) Faixa de Meio de Pista = 162,20 m x 2,00 = 324,40 m 

Total = 324,50 m + 324,40 m = 648,90 m 

4.3) Faixa de segurança (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m² 

4.4) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m² 

Total = 0,00 m² + 0,00 m² = 0,00 m² 

 

 

 Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2021. 

 

___________________________________ 
Carline Joice Hackenhaar 

Assessora em Engenharia Civil – Amerios 
CREA/SC 090.319-0 
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