
22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

 UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 

SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

COM BDI (R$) 

1.

1.1 CREA/SC ART de execução da obra unid. 1,00       233,94         R$        233,94  R$             233,94 233,94R$             

1.2
DEINFRA 

42571
Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 1,50       267,00         R$        267,00  R$             400,50 400,50R$             

 R$             634,44  R$             634,44 

2.

2.1
SINAPI 

97622

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m³        3,89           51,69  R$          63,07  R$             200,85  R$             245,08 

2.3
SINAPI 

97644
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 13,50     8,48             R$          10,34  R$             114,48 139,59R$             

2.4
SINAPI 

97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. m²        4,50           30,91  R$          37,71  R$             139,09  R$             169,69 

2.5
SINAPI 

97634

Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com 

martelete, sem reaproveitamento.
m² 295,40   11,14           R$          13,59  R$          3.290,75 4.014,49R$          

 R$          3.745,17  R$          4.568,85 

3.

3.1
SINAPI 

87497

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor 

que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira.

m²      25,00         102,66  R$        125,26  R$          2.566,50  R$          3.131,50 

3.2
SINAPI 

87873

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão 

polimérica(adesivo) com preparo em betoneira 400l.

m²      50,00             5,84  R$            7,12  R$             292,00  R$             356,00 

3.3
SINAPI 

87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m²      41,95           31,65  R$          38,61  R$          1.327,71  R$          1.619,68 

3.4
SINAPI 

87531

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 8,05       30,36           R$          37,04  R$             244,39 298,17R$             

Data: 24/11/2021

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DO ITEM

DADOS DA OBRA

Obra: Reforma e adequação às normas de acessibilidade do prédio da Delegacia de Polícia de Fronteira de Flor do Sertão/SC

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA PRÉDIO

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

TOTAL DO ITEM

Endereço: Rua Terezinha Cervieri, nº 430, Centro, Flor do Sertão/SC.

Propietário: Estado de Santa Catarina
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

 UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 

SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

3.5
SINAPI 

87273

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de 

área maior que 5m² na altura inteira das paredes.

m²      90,00           63,39  R$          77,34  R$          5.705,10  R$          6.960,60 

 R$        10.135,70  R$        12.365,95 

4.

4.1
DEINFRA 

42780

Limpeza de alvenaria p/ pintura (lavagem e correção das paredes 

externas)
m² 195,96   6,00             R$            6,00  R$          1.175,76 1.175,76R$          

4.2
SINAPI 

88485
Aplicação de fundo selador acrílico m² 808,96   2,18             R$            2,66  R$          1.763,53 2.151,83R$          

4.3
SINAPI 

88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos
m² 615,96   14,39           R$          17,55  R$          8.863,66 10.810,09R$        

4.5
SINAPI 

88488

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas 

demãos
m²    193,00           16,30  R$          19,88  R$          3.145,90 3.836,84R$          

4.6
SINAPI 

102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 

fundo preparador
m²      73,89           16,30  R$          19,88  R$          1.204,40 1.468,93R$          

 R$        16.153,25  R$        19.443,45 

5.

5.1
SINAPI 

87259

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 

m². 

m² 192,50   99,95           R$        121,95  R$        19.240,37  R$        23.475,38 

 R$        19.240,37  R$        23.475,38 

6.

6.1
SINAPI 

91312

P1 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação. 

unid.        1,00         787,45  R$        960,84  R$             787,45  R$             960,84 

6.2
SINAPI 

91313

P2 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação. 

unid.        4,00         781,67  R$        953,79  R$          3.126,68  R$          3.815,16 

6.3
SINAPI 

91315

P4 e P5 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 

média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e instalação. 

unid.        6,00         879,20  R$     1.072,79  R$          5.275,20  R$          6.436,74 

6.4
SINAPI 

91338

P3 e P8 - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, 

fixação com parafusos - fornecimento e instalação.
m²        3,57         994,17  R$     1.213,08  R$          3.549,18  R$          4.330,70 

TOTAL DO ITEM

PISOS E PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM

PINTURA

TOTAL DO ITEM

ESQUADRIAS
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

 UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 

SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

6.5
SINAPI 

94569

J1 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e 

instalação.

m²        2,16         603,34  R$        736,19  R$          1.303,21  R$          1.590,17 

 R$        14.041,72  R$        17.133,61 

7.

7.1
SINAPI 

91922

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação
unid        4,00           44,45  R$          54,23  R$             177,80  R$             216,92 

7.2
SINAPI 

91996

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação
unid.      15,00           33,70  R$          41,12  R$             505,50  R$             616,80 

7.3
SINAPI 

92000

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação
unid      14,00           29,53  R$          36,03  R$             413,42  R$             504,42 

7.4
SINAPI 

97592

Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem 

reator - fornecimento e instalação.
unid.      37,00           43,76  R$          53,39  R$          1.619,12  R$          1.975,43 

7.5
SINAPI 

91953

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa – 

fornecimento e instalação
unid.      14,00           28,03  R$          34,20  R$             392,42  R$             478,80 

7.6
SINAPI 

91959

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa – 

fornecimento e instalação
unid.        6,00           44,20  R$          53,93  R$             265,20  R$             323,58 

7.7
SINAPI 

91967

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa – 

fornecimento e instalação
unid.        4,00           60,37  R$          73,66  R$             241,48  R$             294,64 

7.8
SINAPI 

93141

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 
unid.        6,00         194,68  R$        237,54  R$          1.168,08  R$          1.425,24 

7.9 ORÇADO Refletor FSE LED 100W 6000k IP65 unid.        4,00         104,50  R$        127,51  R$             418,00  R$             510,04 

 R$          5.201,02  R$          6.345,87 

8.

8.1
SINAPI 

89957

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de 

PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e 

chumbamento em alvenaria. 

unid.        1,00         135,64  R$        165,50  R$             135,64  R$             165,50 

8.2
DEINFRA 

42937
Registro de pressao metalico canopla cromada 3/4" unid.        1,00           77,71  R$          77,71  R$               77,71  R$               77,71 

8.3
DEINFRA 

42961
Ponto de esgoto 50mm unid.        1,00           70,90  R$          70,90  R$               70,90  R$               70,90 

8.4
SINAPI 

89907

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida 

e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
unid.        1,00           70,90  R$          86,51  R$               70,90  R$               86,51 

8.5
SINAPI 

95471

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com 

louça branca sem assento - fornecimento e instalação.
unid.        1,00         539,61  R$        658,43  R$             539,61  R$             658,43 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TOTAL DO ITEM
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

 UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 

SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 

COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

8.6
SINAPI 

100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. unid.        1,00           38,81  R$          47,35  R$               38,81  R$               47,35 

8.7
SINAPI 

86904

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular - fornecimento e instalação.
unid.        1,00         111,98  R$        136,63  R$             111,98  R$             136,63 

8.8
DEINFRA 

47980

Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/

BWC de Deficientes
unid.        2,00         594,58  R$        725,50  R$          1.189,16  R$          1.451,00 

 R$          2.234,71  R$          2.694,03 

SEM BDI COM BDI

71.386,38R$        86.661,57R$        

Andrêssa Karlini Ludwig

Responsável Técnico

São Miguel do Oeste/SC, 24 de Novembro de 2021.

Estado de Santa Catarina

CREA/SC 147.264-5

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Observações: Foram utilizados como base para elaboração deste orçamento a tabela SINAPI/Junho2021 e DEINFRA/2021. Para os itens que foram orçados com referência à 

tabela de composições DEINFRA não incide BDI, em virtude desta tabela já contar com BDI de 25% em todos os serviços discriminados. Os itens não encontrados nas tabelas de 

referência foram orçados com preço de mercado através de cotação com 3 fornecedores diferentes, os orçamentos recebidos estão no anexo à planilha.
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R$ % R$ % R$ %
1. SERVIÇOS INICIAIS  R$       634,44 0,73%  R$      634,44 100,00%  R$          634,44 100,00%
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$     4.568,85 5,27%  R$   4.568,85 100,00%  R$       4.568,85 100,00%

3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS  R$   12.365,95 14,27%  R$ 12.365,95 100,00%  R$     12.365,95 100,00%

4. PINTURA  R$   19.443,45 22,44%  R$   19.443,45 100,00%  R$     19.443,45 100,00%
5. PISOS E PAVIMENTAÇÃO  R$   23.475,38 27,09%  R$ 11.737,69 50,00%  R$   11.737,69 50,00%  R$     23.475,38 100,00%
6. ESQUADRIAS  R$   17.133,61 19,77%  R$   17.133,61 100,00%  R$     17.133,61 100,00%
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$     6.345,87 7,32%  R$     6.345,87 100,00%  R$       6.345,87 100,00%
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$     2.694,03 3,11%  R$   2.694,03 100,00%  R$       2.694,03 100,00%

 R$ 32.000,95 36,93%  R$   54.660,61 63,07%
 R$ 32.000,95 36,93%  R$   86.661,57 100,00%

CNPJ: 82.951.310/0001-56
Andrêssa Karlini Ludwig

CREA/SC 147.264-5
Responsável Técnica

Obra: Reforma e adequação às normas de acessibilidade do prédio da Delegacia de Polícia de Fronteira de Flor do Sertão/SC
Endereço: Rua Terezinha Cervieri, nº 430, Centro, Flor do Sertão/SC.

Estado de Santa Catarina

DISCRIMINAÇÃO

86.661,57R$      100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DADOS DA OBRA

 TOTAL (R$) 
PARCELA

1 TOTAL

Propietário: Estado de Santa Catarina
Data: 24/11/2021

ITE
M % ITEM

PARCELA
2

TOTAL ACUMULADO

São Miguel do Oeste, 24 de Novembro de 2021.

TOTAL NO MÊS
 R$                  86.661,57 


	Planilha Orçamentária - PRÉDIO.pdf
	cronograma.pdf

