
22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT
 CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 UNITÁRIO 
COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 
SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 
COM BDI (R$) 

1.
1.1 CREA/SC ART de execução da obra unid. 1,00       233,94         R$        233,94  R$             233,94 233,94R$             

1.2 DEINFRA 
42571 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 1,50       267,00         R$        267,00  R$             400,50 400,50R$             

 R$             634,44  R$             634,44 
2.

2.1 DEINFRA 
42526 Demolicao de calçada externa m² 20,43     26,42           R$          26,42  R$             539,76 539,76R$             

 R$             539,76  R$             539,76 
3.

3.1 SINAPI 
101747

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm. (Acesso 
de pedestres e Vaga PCD) m²      73,89           66,29  R$          80,88  R$          4.898,16  R$          5.976,22 

3.2 SINAPI 
92396

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm m² 25,08     59,54           R$          72,65  R$          1.493,26  R$          1.822,06 

3.3 SINAPI 
93679

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 
colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m² 3,00       65,06           R$          79,38  R$             195,18  R$             238,14 

3.4 SINAPI 
94993

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado. (Rebaixo de acesso de pedestres)

m² 84,87     15,30           R$          18,66  R$          1.298,51  R$          1.583,67 

 R$          7.885,11  R$          9.620,10 
4.

4.1 SINAPI 
95955

Estrutura de concreto armado para o abrigo, incluindo sapatas, pilares, 
viga e laje de cobertura m³        0,70      3.479,94  R$     4.246,22  R$          2.435,95  R$          2.972,35 

4.2 SINAPI 
87497

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor 
que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira.

m²        5,00         102,66  R$        125,26  R$             513,30  R$             626,30 

4.3 SINAPI 
87873

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica(adesivo) com preparo em betoneira 400l.

m²      12,25             5,84  R$            7,12  R$               71,54  R$               87,22 

ABRIGO DE ACESSO

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM

Endereço: Rua Terezinha Cervieri, nº 430, Centro, Flor do Sertão/SC.
Propietário: Estado de Santa Catarina
Data: 24/11/2021

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ÁREA EXTERNA

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

DEMOLIÇÕES

DADOS DA OBRA
Obra: Reforma e adequação às normas de acessibilidade do prédio da Delegacia de Polícia de Fronteira de Flor do Sertão/SC
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT
 CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 UNITÁRIO 
COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 
SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 
COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

4.4 SINAPI 
87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m²      12,25           31,65  R$          38,61  R$             387,71  R$             472,97 

4.5 ORÇADO CAIXA CORREIO EMB.PRATA PEQUENO JMT unid.        1,00           47,30  R$          57,71  R$               47,30  R$               57,71 

 R$          3.455,80  R$          4.216,56 
5.

5.1 SINAPI 
96520

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, sem 
previsão de fôrma m³        1,00           89,75  R$        109,51  R$               89,75  R$             109,51 

5.2 SINAPI 
96525 Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma m³        4,32           32,78  R$          39,99  R$             141,60  R$             172,76 

5.3 SINAPI 
96621 Lastro com material granular (pedra britada n.2), espessura 5cm m³        0,50         190,81  R$        232,82  R$               95,40  R$             116,41 

5.4 SINAPI 
96530

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, 
em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização m²      18,14         189,84  R$        231,64  R$          3.443,69  R$          4.201,95 

5.5 SINAPI 
96545 Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem Kg    300,00           17,71  R$          21,60  R$          5.313,00  R$          6.480,00 

5.6 SINAPI 
92791

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 
estruturas diversas, exceto lajes. Kg    135,00           13,13  R$          16,02  R$          1.772,55  R$          2.162,70 

5.7 SINAPI 
96555

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 25 mpa, 
com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento m³      10,00         605,98  R$        739,41  R$          6.059,80  R$          7.394,10 

5.8 SINAPI 
87873

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com rolo 
para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica(adesivo) com preparo em betoneira 400l.

m²    123,48             5,84  R$            7,12  R$             721,12  R$             879,18 

5.9 SINAPI 
87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m²    123,48           31,65  R$          38,61  R$          3.908,14  R$          4.767,56 

5.10 DEINFRA 
42865 Moirão de concreto 10x10x3,00m unid.      46,00           66,50  R$          66,50  R$          3.059,00  R$          3.059,00 

5.11 ORÇADO Tela Soldada m²    260,00           13,49  R$          16,46  R$          3.507,40  R$          4.279,60 

5.12 DEINFRA 
42857 Arame farpado esticado sob muro 3 fios m    378,00             7,82  R$            7,82  R$          2.955,96  R$          2.955,96 

 R$        31.067,41  R$        36.578,73 
6.

TOTAL DO ITEM
CERCA

TOTAL DO ITEM
ESQUADRIAS
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT
 CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 UNITÁRIO 
COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 
SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 
COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

6.1 ORÇADO
Portão de alumínio de correr com tubinhos verticais 50 mm x 25 mm 
espaçados em 40 mm com motor contel com cremalheira - 3,50m x 
2,00m

unid.        2,00      5.800,00  R$     7.077,16  R$        11.600,00  R$        14.154,32 

6.2 ORÇADO Porta de giro com lambril duplo (10) e fechadura eletroimã linha 
suprema cor branca - 1,0m x 2,10m unid.        1,00      2.200,00  R$     2.684,44  R$          2.200,00  R$          2.684,44 

 R$        13.800,00  R$        16.838,76 
7.

7.1 SINAPI 
93141

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. unid.        5,00         194,68  R$        237,54  R$             973,40  R$          1.187,70 

7.2 SINAPI 
101537

Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica - 
fornecimento e instalação. unid.        2,00         147,12  R$        179,51  R$             294,24  R$             359,02 

7.3 ORÇADO FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA FAI1220S INTELBRAS unid.        1,00         242,92  R$        296,41  R$             242,92  R$             296,41 

7.4 ORÇADO CONTROLADOR DE ACESSO SA 202 /468236 INTELBRAS unid.        1,00         313,90  R$        383,02  R$             313,90  R$             383,02 

7.5 ORÇADO BATERIA 12V 7A -XB SELADA ALARME INTELBRAS unid.        1,00           81,37  R$          99,28  R$               81,37  R$               99,28 

7.6 ORÇADO INTERFONE PORTEIRO ELETRON IPR 8010 RESIDENCIAL 
INTELBRAS unid.        1,00         213,43  R$        260,42  R$             213,43  R$             260,42 

 R$          2.119,26  R$          2.585,85 
8.

8.1 SINAPI 
101747

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 
fundo preparador. m²      73,89           17,50  R$          21,35  R$          1.293,07  R$          1.577,55 

8.2 SINAPI 
88485 Aplicação de fundo selador acrílico m² 135,73   2,18             R$            2,66  R$             295,89  R$             361,04 

8.3 SINAPI 
88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos m² 135,73   14,39           R$          17,55  R$          1.953,15  R$          2.382,06 

 R$          3.542,11  R$          4.320,65 
SEM BDI COM BDI

63.043,89R$        75.334,85R$        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL DO ITEM

São Miguel do Oeste/SC, 24 de Novembro de 2021.

TOTAL GERAL

PINTURA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

Observações: Foram utilizados como base para elaboração deste orçamento a tabela SINAPI/Junho2021 e DEINFRA/2021. Para os itens que foram orçados com referência à 
tabela de composições DEINFRA não incide BDI, em virtude desta tabela já contar com BDI de 25% em todos os serviços discriminados. Os itens não encontrados nas tabelas de 
referência foram orçados com preço de mercado através de cotação com 3 fornecedores diferentes, os orçamentos recebidos estão em anexo à planilha.
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22,02%

ITEM Referência DESCRIÇÃO UNID QUANT
 CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 UNITÁRIO 
COM BDI (R$) 

 CUSTO TOTAL 
SEM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL 
COM BDI (R$) 

BDI (Benefícios e despesas Indiretas) 

Responsável Técnico

Estado de Santa Catarina
CREA/SC 147.264-5

Andrêssa Karlini Ludwig
CNPJ: 82.951.310/0001-56
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R$ % R$ %
1. SERVIÇOS INICIAIS  R$       634,44 0,84%  R$      634,44 100,00%  R$          634,44 100,00%
2. DEMOLIÇÕES  R$       539,76 0,72%  R$      539,76 100,00%  R$          539,76 100,00%
3. PAVIMENTAÇÃO  R$    9.620,10 12,77%  R$   9.620,10 100,00%  R$       9.620,10 100,00%
4. ABRIGO DE ACESSO  R$    4.216,56 5,60%  R$   4.216,56 100,00%  R$       4.216,56 100,00%
5. CERCA  R$  36.578,73 48,55%  R$ 36.578,73 100,00%  R$     36.578,73 100,00%
6. ESQUADRIAS  R$  16.838,76 22,35%  R$ 16.838,76 100,00%  R$     16.838,76 100,00%
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$    2.585,85 3,43%  R$   2.585,85 100,00%  R$       2.585,85 100,00%
8. PINTURA  R$    4.320,65 5,74%  R$   4.320,65 100,00%  R$       4.320,65 100,00%

 R$ 75.334,85 100,00%
 R$ 75.334,85 100,00%

Responsável Técnica

Obra: Reforma e adequação às normas de acessibilidade do prédio da Delegacia de Polícia de Fronteira de Flor do Sertão/SC
Endereço: Rua Terezinha Cervieri, nº 430, Centro, Flor do Sertão/SC.

Estado de Santa Catarina

DISCRIMINAÇÃO

75.334,85R$     100,00%

TOTAL

Propietário: Estado de Santa Catarina
Data: 24/11/2021

CNPJ: 82.951.310/0001-56
Andrêssa Karlini Ludwig

CREA/SC 147.264-5

% ITEM

TOTAL ACUMULADO

São Miguel do Oeste, 24 de Novembro de 2021.

TOTAL NO MÊS
 R$                  75.334,85 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DADOS DA OBRA

 TOTAL (R$) 
PARCELA

1ITE
M
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