COMPOSIGAO 3

Execugéo e compactagéo de base em p6 de pedra
. X VALOR VALOR
FONTE CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
SINAPI 5684 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,009 R$ 54,66 | R$ 0,49
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
SINAPI 5685 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 R$ 47,00 | R$ 0,99
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
SINAPI 5901 PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 R$ 286,10 | R$ 0,57
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
SINAPI 5903 PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,028 R$ 51,94 [ R$ 1,45
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
SINAPI 5932 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,008 R$ 226,57 [ R$ 1,81
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
SINAPI 5934 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,022 R$ 77,36 | R$ 1,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 R$ 20,44 | R$ 0,61
SINAPI 4741 PO DE PEDRA M3 1 R$ 77,05 | R$ 77,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
SINAPI 96463 AF 06/2017 CHP 0,004 R$ 179,67 [ R$ 0,72
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
SINAPI 96464 AF_06/2017 CHI 0,026 R$ 64,94 | R$ 1,69
| R$/m? R$ 87,09 |

OBS: Servico de aplicagcao e compactacao de p6 de pedra, para preparo da base para a instalacao do gramado sintético.
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