
Obra: QUADRA ESPORTIVA SINTÉTICA
Área: 1134,00 m² Fator de atualização de valor utiliado para a tabela DEINFRA 1,17R$                 
Local: FLOR DO SERTÃO

SINAPI-C: SINAPI Composição
SINAPI-I: SINAPI Insumos
DEINFRA: Tabela referencial de preços do DEINFRA de Santa Catarina, base de dados de Janeiro de 2021
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - JANEIRO 2022 (SEM DESONERAÇÃO) 

BDI Considerado: 23,50%
.

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  VALOR UNIT. 
 VALOR UNIT. 

COM BDI 
 TOTAL COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 3,0x1,0m m² 3,00 225,00R$          277,88R$              R$                      833,63 

1.2 SINAPI-I 4491 Pontalete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente m 6,00 6,81R$              8,41R$                  R$                        50,46 

1.3 SINAPI-C 99059 Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corrridas m 148,00 55,67R$            68,75R$                R$                 10.175,36 

 R$                 11.059,45 

2 MOVIMENTO DE TERRA

-R$                    R$                             -   

 R$                             -   

3 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO

3.1 SINAPI-C 96545 Armação de sapata utilizando aço CA-50 de 8mm, montagem. kg 230,00 16,64R$            20,55R$                R$                   4.726,59 

3.2 SINAPI-C 96556 Concretagem de sapatas Fck=25MPa, lançamento, adensamento e acabamento. m³ 7,00 733,43R$          905,79R$              R$                   6.340,50 

3.3 SINAPI-C 92791 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5 mm utilizado em pilares kg 110,00  R$           12,00 14,82R$                R$                   1.630,20 

3.4 SINAPI-C 92795 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm utilizado em pilares kg 590,00  R$             9,42 11,63R$                R$                   6.863,88 

3.5 SINAPI-C 103669
Concretagem de pilares com uso de baldes - Fck 25Mpa lançamento adensamento e 
acabamento

m³ 6,00  R$         823,77 1.017,36R$           R$                   6.104,14 

3.6 SINAPI-C 89469 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, espessura 14cm e resistência de bloco de 14MPa m² 130,00  R$         118,01 145,74R$              R$                 18.946,51 

3.7 SINAPI-C 92794 Armação de muro em bloco estrutural com aço CA-50, diâmetro de 10mm kg 440,00  R$           11,01 13,60R$                R$                   5.982,83 

3.8 SINAPI-C 92791 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5 mm utilizado em vigas kg 430,00  R$           12,00 14,82R$                R$                   6.372,60 

3.9 SINAPI-C 92793 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8 mm utilizado em vigas kg 460,00  R$           11,96 14,77R$                R$                   6.794,48 

3.10 SINAPI-C 92794 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10 mm utilizado em vigas kg 55,00  R$           11,01 13,60R$                R$                      747,85 

3.11 SINAPI-C 92795 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm utilizado em vigas kg 310,00  R$             9,42 11,63R$                R$                   3.606,45 

3.12 SINAPI-C 96536 Montagem e desmontagem de forma de vigas com madeira serrada, e=25mm m² 75,00  R$           75,15 92,81R$                R$                   6.960,77 

3.13 SINAPI-C 103685
Concretagem de vigas com uso de bomba - Fck 25Mpa - lançamento adensamento e 
acabamento

m³ 12,50  R$         550,23 679,53R$              R$                   8.494,18 

3.14 SINAPI-C 98557
Impermeabilização de superfície com emulsão asflática, em alvenaria de bloco estrutural de 
contenção

m² 150,00  R$           39,66 48,98R$                R$                   7.347,02 

 R$                 90.917,99 

4 PREPARO DA BASE E INSTALAÇÃO DO GRAMADO

4.1 SINAPI-C 96396 Execução e compactação de base de brita graduada - Exclusive carga e transporte m³ 170,00  R$         141,13 174,30R$              R$                 29.630,24 

4.2
COMPOSIÇÃO 

3
- Execução e compactação de base em pó de pedra m³ 60,00  R$           87,09 107,56R$              R$                   6.453,39 

4.3 SINAPI-C 93590 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via pavimentada, DMT até 30km m³xkm 6.900,00  R$             0,83 1,03R$                  R$                   7.072,85 

4.4
CONSULTA 

LOCAL
- Gramado sintético instalado, gramado composto de monofilamentos, altura de 50mm und 1,00  R$   135.900,00 167.836,50R$       R$               167.836,50 

 R$               210.992,98 

5 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

5.1
COMPOSIÇÃO 

1 
- Alambrado para quadra poliesportiva, fio 14 e malha quadrada 8x8cm m² 571,00  R$           42,43 52,40R$                R$                 29.918,89 

5.2
CONSULTA 

LOCAL
-

Rede de proteção superior, malha 15x15cm, fio de poliésteser de 1,5mm e estrutura de fixação, 
já incluidos todos os serviços e itens necessários à instalação da mesma

und 1,00  R$     16.700,00 20.624,50R$         R$                 20.624,50 

5.3
COMPOSIÇÃO 

2
-

Poste de concreto concreto duplo T, 9m de altura, 150daN de resistência, para fixação do 
alambrado e iluminação, inclusive escavação e armadura de ancoragem

und 26,00  R$      1.536,71 1.897,84R$           R$                 49.343,76 

5.4
COMPOSIÇÃO 

5 
-

Mureta de blocos de concreto com viga baldrame de amaração nos postes para fização do 
alambrado

m 69,00  R$         111,29 137,44R$              R$                   9.483,46 

5.5 DEINFRA 42888 Trave de futebol suiço und 2,00  R$      2.588,89 3.738,91R$           R$                   7.477,81 

5.6
COMPOSIÇÃO 

4
- Arquibancada em alvenaria de bloco de concreto com piso armado, em 3 lances de degraus m 42,00  R$         484,67 598,56R$              R$                 25.139,70 

 R$               141.988,13 

6 DRENAGEM

6.1 SINAPI-C 102666
Dreno com tubo PEAD corrugado diâmetro de 100mm, enchimento com brita e envolvido com 
manta geotêxtil, seção 40x40cm

m 110,00 52,82R$            65,23R$                R$                   7.175,60 

6.2 SINAPI-C 102722
Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pvc flexível corrugado, 
enchimento com brita e envolvido com manta geotêxtil

m 70,00 49,31R$            60,90R$                R$                   4.262,85 

6.3 DEINFRA 43030 Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria und 8,00 375,15R$          541,80R$              R$                   4.334,37 

 R$                 15.772,81 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 SINAPI-C 101666 Refletor retangular fechado, 400w, fornecimento e instalação und 6,00  R$         504,24 622,74R$              R$                   3.736,42 

7.2 SINAPI-C 102110 Suporte para refletores, instalado em poste duplo T, fornecimento e instalação und 6,00  R$         314,88 388,88R$              R$                   2.333,26 

7.3 SINAPI-C 91926 Cabo de cobre flexível, 2,5mm², 450/750V. Fornecimento e Instalação m 300,00 4,39R$              5,42R$                  R$                   1.626,50 

7.4 SINAPI-C 91929 Cabo de cobre flexível, 4,0mm², 600/1.000V. Fornecimento e Instalação m 300,00 7,91R$              9,77R$                  R$                   2.930,66 

7.5 SINAPI-C 91932
Cabo de cobre flexível, 10,0mm², 450/750V. Fornecimento e Instalação, ligando a entrada de 
energia da academia ao quadro de distribuição e ligação de luzes no campo sintético

m 30,00 15,67R$            19,35R$                R$                      580,57 

7.6 SINAPI-C 101876 Quadro de distribuição de energia em PVC, capacidade para 6 disjuntores, sem barramento und 1,00  R$         107,15 132,33R$              R$                      132,33 

7.7 SINAPI-C 93657 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 32A, fornecimento e instalação und 1,00  R$           15,98 19,74R$                R$                        19,74 

7.8 SINAPI-C 93654 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16A, fornecimento e instalação und 2,00  R$           12,91 15,94R$                R$                        31,89 

7.9 SINAPI-C 90477 Rasgo em alvenaria para eletrodutos m 15,00  R$             8,18 10,10R$                R$                      151,53 

7.10 SINAPI-C 91854 Eletroduto corrugado flexível instalado em alvenaria m 15,00  R$           11,16 13,78R$                R$                      206,74 

 R$                 11.749,63 

8 SERVIÇOS DIVERSOS

8.1 SINAPI-C 99814 Limpeza superficial final m² 1.134,00 1,86R$              2,30R$                  R$                   2.604,91 

 R$                   2.604,91 

485.085,90R$       

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço:

CUB referente ao mês de Abril/2022 = R$ 2.470,83

Planilha Orçamentária 
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Flor do Sertão, 11 de maio de 2022
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