
Obra: Calçada pública na Avenida Flor do Sertão
Área: 2.866,50 m² Fator de atualização de valor utilizado para a tabela DEINFRA 1,17R$                 
Local: FLOR DO SERTÃO

SINAPI-C: SINAPI Composição
SINAPI-I: SINAPI Insumos
DEINFRA: Tabela referencial de preços do DEINFRA de Santa Catarina, base de dados de Janeiro de 2021
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL 2022 (SEM DESONERAÇÃO) 

BDI Considerado: 23,50%
.

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  VALOR UNIT. 
 VALOR UNIT. 

COM BDI 
 TOTAL COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 3,0x1,0m m² 3,00 225,00R$         277,88R$              R$                     833,63 

1.2 SINAPI-I 4491 Pontalete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente m 6,00 7,62R$             9,41R$                 R$                       56,46 

 R$                     890,09 

2 MOVIMENTO DE TERRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SERÁ REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL -R$                   R$                            -   

 R$                            -   

3 REMOÇÕES E REGULARIZAÇÃO

3.1 - - A remoção do passeio existente será realizada pela prefeitura municipal -R$                   R$                            -   

3.2 SINAPI-C 97084 Compactação mecânica com placa vibratória em solo que receberá passeio público m² 2.866,50  R$             0,67 0,83R$                 R$                  2.371,89 

 R$                  2.371,89 

5 PASSEIO PÚBLICO

5.1 SINAPI-C 93679
Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular colorido 10x20cm, espessura 
6cm, assentado sobre colchão de pó de pedra de 6cm e rejunte de areia

m² 2.542,00  R$           73,26 90,48R$               R$              229.990,25 

5.2 SINAPI-C 93679
Execução de passeio alerta e direcional em piso intertravado com bloco retangular colorido 
10x20cm, espessura 6cm, assentado sobre colchão de pó de pedra de 6cm e rejunte de areia

m² 324,50  R$           73,26 90,48R$               R$                29.359,49 

5.3
COMPOSIÇÃO 

01
- Viga de acabamento lateral/Meio fio/Divisor m 525,00  R$           47,00 58,04R$               R$                30.472,72 

 R$              289.822,46 

6 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

6.1 DEINFRA 42859 Banco de concreto 45cm de profundidade m 14,00 328,17R$         473,95R$              R$                  6.635,26 

6.2 SINAPI-C 985054 Plantio de grama em placas tipo sempre verde ou esmeralda m² 100,00 11,92R$           14,72R$               R$                  1.472,12 

 R$                  8.107,38 

301.191,81R$       

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

Subtotal item 1

Subtotal item 2

Subtotal item 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço:

CUB (base sinduscon Chapecó) referente ao mês de Maio/2022 = R$ 2.470,83

Planilha Orçamentária 

 

Subtotal item 3

Custo TOTAL da obra (com BDI):

Flor do Sertão, 7 de junho de 2022

Subtotal item 6


