
Obra: BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METÁLICA
Área: 2100,00 m²
Local: FLOR DO SERTÃO

SINAPI-C: SINAPI Composição
SINAPI-I: SINAPI Insumos

BDI Considerado: 22,55%
.

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 VALOR UNIT. 
ATUALIZADO 

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL COM BDI 

1 MOVIMENTO DE TERRA

-R$                    R$                              -   

 R$                              -   

2 INFRAESTRUTURA

2.1

2.1.1 SINAPI-C 96524 Escavação mecanizada com miniescavadeira para execução de fundações m³ 37,50 43,40R$            53,19R$                R$                   1.994,50 

2.1.2 SINAPI-C 96545 Armação de sapata utilizando aço CA-50 de 8mm, montagem. kg 130,35 16,95R$            20,77R$                R$                   2.707,66 

2.1.3 SINAPI-C 96544
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm, montagem (colarinho para pilares pré-
moldados).

kg 101,06 18,44R$            22,60R$                R$                   2.283,83 

2.1.4 SINAPI-C 96556 Concretagem de sapatas Fck=25MPa, lançamento, adensamento e acabamento. m³ 27,50 853,16R$          1.045,55R$           R$                 28.752,56 

 R$                 35.738,55 

3 SUPERESTRUTURA

3.1

3.1.1 SINAPI-C 92759 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5 mm utilizado em pilares kg 359,98  R$            16,22 19,88R$                R$                   7.155,44 

3.1.2 SINAPI-C 92763 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm utilizado em pilares kg 1.350,61  R$            10,91 13,37R$                R$                 18.057,90 

3.1.3 SINAPI-C 103672
Concretagem de pilares com uso de bomba - Fck 25Mpa lançamento adensamento e 
acabamento

m³ 21,25  R$          641,23 785,83R$              R$                 16.698,83 

 R$                 41.912,17 

4 COBERTURA

4.1 SINAPI-C 94213 Telhamento com telha de aço, e=0,50mm, 2 águas m² 2.130,00  R$            81,09 99,38R$                R$               211.670,44 

4.2 SINAPI-C 104472
Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura 
de galpões, com estrutura de apoio tipo treliça, trama e contraventamento em aço

kg 4.217,58  R$            48,25 59,13R$                R$               249.387,09 

4.3 SINAPI-C 94229 Calha de chapa de aço galvanizado nº24 e desenvolvimento de 100cm. m 70,00 182,30R$          223,41R$              R$                 15.638,61 

 R$               476.696,14 

554.346,86R$        

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço:

CUB referente ao mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

Planilha Orçamentária 

O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - Fevereiro de 2023 (sem desoneração) 

Subtotal item 2

PILARES

Subtotal item 3

 

Subtotal item 1

FUNDAÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SERÁ REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Flor do Sertão, 4 de abril de 2023

Subtotal item 4

Custo TOTAL da obra (com BDI):


