

MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
FLOR DO SERTÃO-SC

ATA DE SESSÃO - FINAL - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2023

Processo Administrativo Nº 1910/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO BEGNINI

Data de Publicação: 01/11/2023 14:53:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/11/2023 15:39:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Estudo Técnico Preliminar n 009 - Ponte.doc foi adicionado ao processo.		
13/12/2023 15:15:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL Nº 1910 CONCORRENCIA.pdf foi adicionado ao processo.		
13/12/2023 15:15:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL Nº 1910 CONCORRENCIA.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/12/2023 16:53:40	CADASTRO DE PROPOSTA	PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP
20/12/2023 17:00:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP
21/12/2023 09:01:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes, vamos iniciar as análises das propostas		
21/12/2023 10:00:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme previsto no item 4.3 do termos de referencia, a empresa vencedora devera emitir seguro-garantia da obra, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme previsto art. 98 da Lei nº 14.133, de 2021. A Apólice devera ser enviada ate a assinatura do contrato.		

LOTE 1 - HOMOLOGADO
PONTE SOBRE O RIO TARAIRAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: PONTE EM CONCRETO ARMADO	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADA SOBRE O RIO TARAÍRAS NO PROLONGAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 742.700,00	Valor Total: 742.700,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP	037	35.173.318/0001-59	742.700,00	742.700,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/11/2023 14:53:02	PUBLICADO	
06/11/2023 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
21/12/2023 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
21/12/2023 09:31:05	DISPUTA	
21/12/2023 09:31:05	LANCE PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)	742.700,00
21/12/2023 09:41:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
FLOR DO SERTÃO-SC**

21/12/2023 09:41:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP

21/12/2023 09:41:05 HABILITAÇÃO

21/12/2023 09:48:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Caro licitante podemos melhorar o valor?

21/12/2023 09:49:53 MENSAGEM PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)

Bom dia, este é o melhor valor ofertado

21/12/2023 09:50:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

21/12/2023 10:00:18 EM ADJUDICAÇÃO

21/12/2023 10:01:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: qual o prazo que a empresa necessita para emissão do seguro da obra?

21/12/2023 10:02:11 MENSAGEM PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)

5 dias.

21/12/2023 10:03:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: Fica estipulado o envio da apólice ate a data de 02/01/2024 onde esta data fica estipulada para assinatura do contrato tambem.

21/12/2023 10:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 037: O envio deve ser efetuado através do email licita@flordosertao.sc.gov.br

21/12/2023 10:12:06 MENSAGEM PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 037)

ok entendido

21/12/2023 10:29:07 ADJUDICADO

21/12/2023 10:29:15 HOMOLOGADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO BEGNINI