

MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
FLOR DO SERTÃO-SC

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2023

Processo Administrativo Nº 2061/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO BEGNINI

Data de Publicação: 14/12/2023 10:12:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/01/2024 15:49:35	CADASTRO DE PROPOSTA	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
22/01/2024 14:33:29	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA
24/01/2024 14:23:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
25/01/2024 08:32:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA
25/01/2024 08:41:26	CADASTRO DE PROPOSTA	W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME
25/01/2024 09:05:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores licitantes, iniciaremos as análises das propostas.
25/01/2024 09:28:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As propostas classificadas poderão seguir para a fase de lances.
25/01/2024 09:45:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a empresa vencedora W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME que no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação a proposta readequada.
25/01/2024 09:45:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/01/2024 11:45:34
25/01/2024 11:20:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME adicionou o arquivo e905f3254e334ca99b6d9ae4f8c328c0.pdf aos documentos complementares.
25/01/2024 11:20:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME adicionou o arquivo 24731bb13ba84596b6fbd1bb71e9e70.pdf aos documentos complementares.
25/01/2024 11:59:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Intervalo de almoço retornaremos as 13 horas para dar continuidade a fase de habilitação.
25/01/2024 13:01:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde, vamos dar continuidade ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO
REFORMA RODOVIARIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: obra	Marca: PRÓPRIA	Modelo: OBRA
Descrição: EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL COM ÁREA DE 284,59 m² SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 499.000,00	Valor Total: 499.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 W PIROCA ENGENHARIA &	124	32.046.973/0001-58	581.140,38	499.000,00		Sim
2 JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA	069	30.098.765/0001-77	581.140,38	554.000,00	11,02	Sim
3 INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS	008	18.490.153/0001-20	581.140,38	554.500,00	0,09	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
FLOR DO SERTÃO-SC**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
14/12/2023 10:12:17	PUBLICADO				
14/12/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
25/01/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
25/01/2024 09:30:37	DISPUTA				
25/01/2024 09:30:37	LANCE	W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE			581.140,38
25/01/2024 09:30:37	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			581.140,38
25/01/2024 09:30:37	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			581.140,38
25/01/2024 09:31:31	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			580.190,53
25/01/2024 09:32:52	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			570.000,10
25/01/2024 09:33:39	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			569.100,39
25/01/2024 09:34:14	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			568.000,00
25/01/2024 09:34:40	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			567.000,99
25/01/2024 09:34:56	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			565.000,00
25/01/2024 09:35:16	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			564.000,81
25/01/2024 09:35:34	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			563.000,00
25/01/2024 09:36:01	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			562.000,00
25/01/2024 09:36:24	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			561.500,00
25/01/2024 09:36:37	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			561.000,00
25/01/2024 09:37:24	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			560.400,69
25/01/2024 09:37:41	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			559.500,00
25/01/2024 09:38:09	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			559.000,00
25/01/2024 09:38:28	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			557.000,00
25/01/2024 09:39:01	LANCE	W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE			556.000,00
25/01/2024 09:39:01	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
25/01/2024 09:39:04	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			556.500,00
25/01/2024 09:39:17	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			555.500,00
25/01/2024 09:39:31	LANCE	INSTALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008)			554.500,00
25/01/2024 09:39:40	LANCE	JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 069)			554.000,00
25/01/2024 09:39:49	LANCE	W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE			499.000,00
25/01/2024 09:41:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.				
25/01/2024 09:41:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME				
25/01/2024 09:41:50	HABILITAÇÃO				
25/01/2024 09:43:20	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
	PARA PARTICIPANTE 124: Bom dia, esta aberta a fase de renegociação de valor.				
25/01/2024 09:43:35	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
	PARA PARTICIPANTE 124: possível melhorar?				
25/01/2024 09:44:00	MENSAGEM W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME				
	Prezados, é o melhor preço.				
25/01/2024 13:01:19	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
25/01/2024 13:11:20	EM ADJUDICAÇÃO				

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO
FLOR DO SERTÃO-SC**

25/01/2024 17:15:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 124: Fica agendado a assinatura do contrato para a data de 01/02/2024 sendo que ate esta data a empresa devera apresentar o seguro garantia da obra através de apólice.

26/01/2024 08:10:10 MENSAGEM W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME

Ok. Agendado assinatura do contrato.

29/01/2024 08:41:28 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO BEGNINI

EQUIPE DE APOIO ROSMARI ZANELLA

EQUIPE DE APOIO MOACIR SCHWERTZ