
Obra: Reforma Parte Inferior Centro de Idosos
Área: 355,77 m²
Local: FLOR DO SERTÃO

SINAPI-C: SINAPI Composição
SINAPI-I: SINAPI Insumos
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - 
ABRIL de 2024 (sem desoneração) 

BDI Considerado: 22,47%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  VALOR UNIT.  
 VALOR UNIT. 

COM BDI 
 TOTAL COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-C 4813
Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, 
De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    6,75 250,00R$        306,17R$            R$                 2.066,65 

1.2 SINAPI-C 4513 Caibro 5 X 5 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     9,00 6,26R$            7,66R$                 R$                      68,94 
 R$                 2.135,59 

2 ABERTURAS

2.1 SINAPI-C 94573
Janela De Alumínio De Correr Com 4 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, 
Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E 
Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

M2 23,55 442,17R$        541,52R$            R$               12.752,80 

2.2 SINAPI-C 34713
Porta Vidro Temperado Incolor, 2 Folhas De Correr, E = 10 Mm (Sem Ferragens E 
Sem Colocacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    16,20 321,84R$        394,15R$            R$                 6.385,23 

2.3 SINAPI-C 102189
Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro Temperado, Uma Folha 
Composto De Dobradicas Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra Fechadura 
Com Capuchinho Sem Mola E Puxador. Af_01/2021

Un 4,00 262,84R$        321,90R$            R$                 1.287,60 

2.4 SINAPI-C 94569
Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive 
Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

M2 5,73 737,63R$        903,37R$            R$                 5.176,31 

2.5 SINAPI-C 98695 Soleira Em Mármore, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 M 14,98 119,48R$        146,32R$            R$                 2.191,87 

2.6 SINAPI-C 94589
Contramarco De Alumínio, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2019

M 36,80 23,97R$          29,35R$              R$                 1.080,08 

2.7 SINAPI-C 97645 Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 M2 45,48 26,57R$          32,54R$              R$                 1.479,92 

2.8 SINAPI-C 43621
Kit Porta Pronta De Madeira, Folha Pesada (Nbr 15930) De 900 X 2100 Mm, De 40 
Mm A 45 Mm De Espessura, Com Marco Em Aco, Nucleo Solido, Capa Lisa Em Hdf, 
Acabamento Melaminico Branco (Inclui Marco, Alizares, Dobradicas E Fechadura)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un    14,00 931,97R$        1.141,38R$         R$               15.979,32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço:

CUB referente ao mês de Março/2024 = R$ 2.755,41

Planilha Orçamentária 
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  VALOR UNIT.  
 VALOR UNIT. 

COM BDI 
 TOTAL COM BDI 

 2.9 Cotação Proteção de acessos com estrutura metálica e cobertura em acrílico um 2,00 1.000,00R$     1.225,04R$         R$                 2.450,08 
 R$              48.783,21 

3 PISOS

3.1 SINAPI-C 87257
Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 
60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Assentamento com 
ACIII

M2 375,00 77,00R$          94,30R$              R$               35.362,50 

3.2 SINAPI-C 88650
Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De 
Dimensões 60X60Cm. Af_02/2023

M 180,00 14,42R$          17,66R$              R$                 3.178,80 

3.3 SINAPI-C 88316
Servente Com Encargos Complementares para Apicoamento de piso polido e 
Limpezas Diversas

H 113,75 22,58R$          27,65R$              R$                 3.145,19 

3.4 SINAPI-C 92397
Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural 
De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022

M2 105,95 64,42R$          78,89R$              R$                 8.358,40 

3.5 SINAPI-C 96116
Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura 
Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps

M2 47,00 68,50R$          83,89R$              R$                 3.942,83 

 R$              53.987,72 

4 ACESSIBILIDADE/BWC's
4.1 Cotação Piso tatil metálico M 20,00 300,00R$        367,41R$            R$                 7.348,20 
4.2 Cotação Placa de sinalização nas portas un 10,00 50,00R$          61,23R$              R$                    612,30 
4.3 Cotação Mapa tátil un 1,00 6.000,00R$     7.348,20R$         R$                 7.348,20 

4.4 SINAPI-C 100866
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Un 2,00 357,49R$        437,81R$            R$                    875,62 

4.5 SINAPI-C 100867
Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Un 4,00 377,14R$        461,88R$            R$                 1.847,52 

4.6 SINAPI-C 86932
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso 
Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Un 3,00 512,00R$        627,04R$            R$                 1.881,12 

4.7 SINAPI-C 100858
Mictório Sifonado Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Un 1,00 643,60R$        788,21R$            R$                    788,21 

4.8 SINAPI-C 104660
Conjunto De Pontos Hidráulicos De Água Fria Para Banheiro (Ramal/Sub-Ramal E 
Distribuição) Em Pvc, Com Tubos, Conexões, Registros, Cortes E Fixações Em Prédio 
Com Tubulações Embutidas Com Rasgo. Af_05/2023

Un 2,00 1.451,58R$     1.777,75R$         R$                 3.555,50 

4.9 SINAPI-C 86895
Bancada De Granito Cinza Polido, De 0,50 X 0,60 M, Para Lavatório - Fornecimento 
E Instalação. Af_01/2020

Un 2,00 378,16R$        463,13R$            R$                    926,26 

4.10 SINAPI-C 97900
Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos 
Maciços, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

Un 1,00 216,22R$        264,80R$            R$                    264,80 
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4.11 SINAPI-C 104676

Conjunto De Pontos De Coleta De Esgoto Para Banheiro (Ramal De Esgoto 
Sanitário), Em Pvc Série Normal, Com  Tubos, Conexões, Ralos, Caixas Sifonadas, 
Cortes E Fixações Em Prédio Com Prumada De Descida De Esgoto Dentro Do 
Banheiro. Af_05/2023

Un 2,00 418,47R$        512,50R$            R$                 1.025,00 

4.12 SINAPI-C 86889
Bancada De Granito Cinza Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Un 2,00 784,97R$        961,35R$            R$                 1.922,70 

 R$              28.395,43 

5 PAREDES 

5.1 SINAPI-C 96358
Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas 
Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples.

M2 142,50 99,84R$          122,27R$            R$               17.423,48 

5.2 SINAPI-C 103356
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X29 Cm 
(Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 
Af_12/2021

M2 145,00 66,81R$          81,82R$              R$               11.863,90 

5.3 SINAPI-C 104958
Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8 Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente 
Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 10Mm, Com 
Taliscas. Af_03/2024

M2 290,00 25,00R$          30,61R$              R$                 8.876,90 

5.4 SINAPI-C 99198
Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada, 
Argamassa Tipo Ac III

M2 184,00 69,44R$          85,04R$              R$               15.647,36 

 R$              53.811,64 

6 PINTURA
6.1 SINAPI-C 88417 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica. M2 150,00 16,69R$          20,44R$              R$                 3.066,00 

6.2 SINAPI-C 88485 Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023 M2 248,50 3,82R$            4,67R$                 R$                 1.160,50 

6.3 SINAPI-C 88489
Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_04/2023

M2 578,50 12,68R$          15,52R$              R$                 8.978,32 

6.4 SINAPI-C 88488
Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. 
Af_04/2023

M2 375,00 15,23R$          18,65R$              R$                 6.993,75 

 R$              20.198,57 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 SINAPI-C 92004
Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

Un 30,00 65,22R$          79,87R$              R$                 2.396,10 

7.2 SINAPI-C 104780
Rasgo Linear Mecanizado Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou 
Iguais A 40 Mm. Af_09/2023

M 180,00 6,53R$            7,99R$                 R$                 1.438,20 

7.3 SINAPI-C 91953
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

Un 10,00 34,62R$          42,39R$              R$                    423,90 

7.4 SINAPI-C 91854
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, 
Instalado Embutido - Fornecimento E Instalação. 

M 180,00 10,70R$          13,10R$              R$                 2.358,00 
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7.5 SINAPI-C 91871

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, 
Instalado Aparente - Fornecimento E Instalação. 

M 200,00 15,58R$          19,08R$              R$                 3.816,00 

7.6 Cotação Luminária LED de sobrepor 45W und 25,00 255,90R$        313,40R$            R$                 7.835,00 

7.7 SINAPI-C 91924
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos 
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

M 450,00 3,06R$            3,74R$                 R$                 1.683,00 

7.8 SINAPI-C 91926
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos 
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

M 900,00 4,39R$            5,37R$                 R$                 4.833,00 

7.9 SINAPI-C 91929
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos 
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

M 300,00 7,12R$            8,71R$                 R$                 2.613,00 

7.10 SINAPI-C 91932
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos 
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

M 300,00 16,46R$          20,15R$              R$                 6.045,00 

7.11 SINAPI-C 91934
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos 
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023

M 100,00 23,85R$          29,20R$              R$                 2.920,00 

7.12 SINAPI-C 39759
Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Sobrepor, Em Chapa De Aco 
Galvanizado, Para 36 Disjuntores Din, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Un    1,00 695,50R$        851,77R$            R$                    851,77 

7.13 SINAPI-C 93656
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

Un 12,00 13,76R$          16,85R$              R$                    202,20 

7.14 SINAPI-C 93658
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

Un 5,00 22,43R$          27,47R$              R$                    137,35 

7.15 SINAPI-C 93673
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020

Un 1,00 99,79R$          122,21R$            R$                    122,21 

 R$              37.674,73 

8 LIMPEZA FINAL
8.1 SINAPI-C 88316 Servente Com Encargos Complementares H 41,00 22,58R$          27,65R$              R$                 1.133,65 

8.2 SINAPI-C 99804
Limpeza De Piso Cerâmico Ou Porcelanato Utilizando Detergente Neutro E 
Escovação Manual. Af_04/2019

M2 559,00 5,67R$            6,94R$                 R$                 3.879,46 

 R$                 5.013,11 

250.000,00R$             

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

Custo TOTAL da obra (com BDI):

Flor do Sertão, 25 de maio de 2024
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